

annyi nappal halasztja a teljesítési határidőt, ahány nappal később történt meg a tényleges átadás a tervezetthez képest.

3.4/ Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési és felvonulási terület vagyon-, tűzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása.

3.5/ Vállalkozó a kivitelezési munkák végzése során köteles a beszerelési munkákkal nem érintett épületrészek állagmegóvását biztosítani.

3.6/ Vállalkozó köteles gondoskodni továbbá a teljesítéshez szükséges valamennyi technikai jellegű segédszerkezet telepítéséről, helyszínen tartásáról, mozgatásáról és a munkavégzés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolításáról.

3.7/ Vállalkozó bármely időpontban köteles biztosítani a kivitelezési munkák ellenőrzésének lehetőségét Megrendelő vagy a képviselőjében, illetőleg nevében eljáró személy, továbbá a jogszabályi rendelkezés vagy felhatalmazás alapján eljáró egyéb hatóságok számára.

3.8/ Vállalkozó köteles a munkáját úgy végezni, hogy a meglévő szerkezeteket, beépített anyagokat és a kiépített környezetet megóvja, és ebben semmiféle kárt ne okozzon. Ha a munkaterület átadása után a – munkába nem vett – meglévő épületrészben bármiféle kár keletkezik, ennek helyreállítási kötelezettsége **Vállalkozót** terheli, és költségeit **Vállalkozó** viseli. Ezeket a munkákat legkésőbb a beruházás készre jelentésének napjáig kell elvégezni. Amennyiben ez nem történik meg **Megrendelő** jogosult más kivitelezővel elkészíttetni, és a bekerülési összeget **Vállalkozó** vállalkozási díjába beszámítani.

4./ Szerződés teljesítésével kapcsolatos időpontok:

4.1/ Szerződéskötés időpontja: 2010. október 20.

4.2/ Munkaterület átadása: a szerződés aláírását követő 3 napon belül mely időpontot követően a **Vállalkozó** a felvonulást megkezdheti.

4.3/ Építési napló megnyitásának a napja: a munkaterület átadás napja.

4.4/ Kivitelezési munka megkezdésének az időpontja: a munkaterület átadását követő 3 napon belül.

4.5/ Teljes befejezés, azaz a kötbérterhes véghatáridő: a jelen szerződés aláírásától számított 30 nap, de legkésőbb 2010. december 15., mely időpontra a műszaki átadás-átvételi eljárást sikeresen, hiba és hiánymentes állapotban le kell zárni és a **Vállalkozónak** át kell adni a beépítésre került összes gépet és berendezést hiánytalanul a Megrendelő részére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése szerint.

mw

Celler
Atli